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Węgierska Górka, dnia 23 marca 2022 r.

Nr ref.: RIK.271.2.2022.IO
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 
oraz zmiana postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w tym
 terminu składania ofert
Zamawiający – Gmina Węgierska Górka, działając w trybie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), w związku z wnioskami Wykonawców o wyjaśnienie i zmiany postanowień SWZ, dla postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji nr: RIK.271.2.2022.IO, pn.: „Budowa Centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego w Węgierskiej Górce”, przedstawia wyjaśnienia i dokonuje zmian w zakresie:
PYTANIE 1:

Proszę o przekazanie projektu technologii basenowej. Udostępniona dokumentacja zawiera jedynie przedmiar oraz STWiOR.
ODPOWIEDŹ 1:

Na podobne pytanie udzielono odpowiedzi w dniu 16 marca 2022 roku (odpowiedź nr 1). Szczegółowe rozwiązania technologii wody basenowej do opracowania na etapie projektu wykonawczego.
PYTANIE 2:

Proszę o przekazanie parametrów technicznych posadzki przemysłowej w piwnicy.
ODPOWIEDŹ 2:

Posadzka żywiczna, chemoodporna, antypoślizgowa, wykonana z minimalnym spadkiem 1.5% do kratek spustowych; spadki należy wykonać przy wylewaniu żelbetowej płyty dennej piwnicy.
PYTANIE 3:

Proszę o przekazanie kart i danych central wentylacyjnych.

ODPOWIEDŹ 3:

Na podobne pytanie udzielono odpowiedzi w dniu 16 marca 2022 roku (odpowiedź nr 5).
PYTANIE 4:

Układ zasilania w ciepło technologiczne central bez wymiennika pośredniego z glikolem w takiej konfiguracji spowoduje, iż na dachu pojawi się woda.
ODPOWIEDŹ 4:

Centrale wentylacyjne zlokalizowane są w wydzielonym pomieszczeniu technicznym wewnątrz budynku, w wyższej części budynku, a nie na dachu.
PYTANIE 5:

W opisie wyszczególnione są moduły chłodzenia w centralach - brak na rysunkach i w opisie danych agregatu, lokalizacji posadowienia itd. Proszę o sprecyzowanie.
ODPOWIEDŹ 5:

Zastosowano centrale wentylacyjne z zabudowanymi rewersyjnymi pompami ciepła.  
PYTANIE 6:

Brak zestawienia materiałów wentylacji, rodzaju nawiewników, klap ppoż czy z siłownikiem czy bez, danych tłumików itd. Proszę o sprecyzowanie.
ODPOWIEDŹ 6:

W zestawieniu materiałów wydano standardowe nawiewniki i wywieniki montowane w skrzynkach rozprężnych z przepustnicą regulacyjną. Ostateczne typy nawiewników i wywiewników mogą zostać doprecyzowane na etapie odrębnego opracowania – projektu wykonawczego aranżacji wnętrz.
PYTANIE 7:

Brak lokalizacji klimatyzatorów split na rysunkach oraz agregatów (przy podanych mocach instalacje maksymalnie długości 15-20 mb) . Proszę o sprecyzowanie.
ODPOWIEDŹ 7:

Instalację klimatyzacji pokazano w części rysunkowej. Lokalizację jednostek wewnętrznych pokazano na rys. IS/07 Instalacja wentylacji. Rzut parteru. Jednostki oznaczone na rys. symbolami KL1-JW – KL7-JW. Lokalizację jednostek zewnętrznych na dachu pokazano na rys. IS/08 Instalacja wentylacji. Rzut pomieszczenia technicznego. Jednostki oznaczone na rys. symbolami KL1-JZ – KL7-JZ. Jednostki zewnętrzne praktycznie zlokalizowane zostały w bezpośrednim sąsiedztwie jednostek wewnętrznych.
PYTANIE 8:

Jaki okres pielęgnacji trawników i nasadzeń należy uwzględnić w ofercie?
ODPOWIEDŹ 8:

Zamawiający nie przewiduje okresu pielęgnacji trawników i nasadzeń po stronie Wykonawcy, a wyłącznie okres gwarancji jakości i rękojmi za wady.
PYTANIE 9:

Proszę o podanie parametrów wieży ratowniczej.
ODPOWIEDŹ 9:

Stanowisko (wieża) ratownicza w formie mobilnego elementu z możliwością zakotwienia na stałe, konstrukcja stalowa z drabinką, miejscem do siedzenia oraz z zadaszeniem; wysokość siedziska roboczego 2 m; stanowisko przeznaczone dla dwóch ratowników.
PYTANIE 10:

Po czyjej stronie jest wycinka drzew na działce? Proszę o uzupełnienie przedmiaru w tym temacie.
ODPOWIEDŹ 10:

Wycinka drzew na działce jest po stronie Zamawiającego. 
PYTANIE 11:

Po czyjej stronie jest rozbiórka ogrodzenia oraz istniejących obiektów na terenie inwestycji?
ODPOWIEDŹ 11:

Rozbiórka ogrodzenia jest po stronie Zamawiającego, jednakże Zamawiający dopuszcza możliwość pozostawienia ogrodzenia na czas robót, jako zabezpieczenie terenu budowy.
PYTANIE 12:

Proszę o udostępnienie przekrojów KK, LL.
ODPOWIEDŹ 12:

Przekrój KK przez zbiornik wyrównawczy oraz przekrój LL przez zbiornik wód popłucznych udostępniono w projekcie technicznym architektury rys. A-13 i A-14 oraz w projekcie technicznym konstrukcji rys. K7 i K19.
PYTANIE 13:

Mając na uwadze obecną sytuację geopolityczną, która ma bezpośredni i realny wpływ na rynek budowlany w Polsce, m.in. poprzez nadzwyczajny wzrost cen surowców kluczowych w procesie budowlanym (braki w stali, materiałów ceramicznych, cementu, blachy i konstrukcji stalowych, itd.), odpływ pracowników, rosnące ceny paliw, niekorzystny kurs walut, zwracam się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert o 14 dni, tj. do dnia 6 kwietnia 2022 r., co pozwoli przygotować rzetelną i odpowiedzialną ofertę opartą nie na szacunkach i analizie potencjalnych ryzyk, ale na uzyskanych od dostawców i partnerach ofertach przygotowanych z należytą starannością.
ODPOWIEDŹ 13:

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert, zgodnie z wnioskiem Wykonawcy, tj. do dnia 6 kwietnia 2022 roku do godz. 9:00.

PYTANIE 14:

Par. 5 ust. 2 pkt 14 
1/ Sugeruje się usunięcie części zapisu i nadanie mu następujące brzmienie: 

,,14) prowadzenie robót minimum 5 dni w tygodniu z uwzględnieniem długości dnia zależnego od pory roku, a jeśli wymaga tego technologia robót albo konieczność dotrzymania terminów umownych - 7 dni w tygodniu, przez całą dobę”
ODPOWIEDŹ 14:

Zamawiający nie widzi potrzeby dokonywania zmiany wnioskowanej przez Wykonawcę.

PYTANIE 15:

Par. 6 ust. 10 
1/Sugeruje się modyfikację zapisu i nadanie mu następujące brzmienie: 

,,10. W przypadku wykrycia wad w dokumentacji technicznej inwestycji (dokumentacja projektowa, przedmiar robót lub STWiORB) przekazanej przez Zamawiającego Wykonawcy w sposób i w terminie opisanym postanowieniami ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia wykrytych wad w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty przekazania dokumentacji, pod rygorem braku możliwości powoływania się na te uchybienia na późniejszym etapie realizacji umowy. W przypadku wykrycia wad w tej dokumentacji po upływie powyżej wskazanego terminu, Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia wykrytych wad niezwłocznie, pod rygorem braku możliwości powoływania się na te uchybienia na późniejszym etapie realizacji umowy.”
ODPOWIEDŹ 15:

Zamawiający nie widzi potrzeby dokonywania zmiany wnioskowanej przez Wykonawcę.

PYTANIE 16:

Par. 12 ust. 5 
1/ Na jaki konkretnie okres Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia finansowania Zadania nr 2.

ODPOWIEDŹ 16:

Na okres w jaki realizowane będzie zadanie nr 2. Okres ten wskazany jest w załączniku nr 6 do Projektu Umowy – Wzorze Harmonogramu rzeczowo – finansowego.
PYTANIE 17:

Par. 13 ust. 2 
1/ Kto wypłaci wynagrodzenie Wykonawcy, w sytuacji gdy Zamawiający nie otrzyma środków z promesy.
ODPOWIEDŹ 17:

Zamawiający nie przewiduje takiej sytuacji. W braku jednak wypłaty środków z promesy, za wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy odpowiedzialny jest Zamawiający.
PYTANIE 18:

Par. 13 ust. 10 
1/ Czy przedstawienie potwierdzeń przelewów uznane będzie za udowodnienie uregulowania należności na rzecz podwykonawców.
ODPOWIEDŹ 18:

W tym zakresie należy zwrócić uwagę na § 13 ust. 7 Projektu Umowy.
PYTANIE 19:

Par. 18 ust. 1 pkt 1 
1/ Sugeruje się zmianę wysokości kary z ,,0,05%” na ,,0,005%”
ODPOWIEDŹ 19:

Zamawiający nie widzi potrzeby dokonywania zmiany wnioskowanej przez Wykonawcę.
PYTANIE 20:

Par. 18 ust. 1 pkt 2 
1/ Sugeruje się zmianę wysokości kary z ,,0,05%” na ,,0,005%”
ODPOWIEDŹ 20:

Zamawiający nie widzi potrzeby dokonywania zmiany wnioskowanej przez Wykonawcę.
PYTANIE 21:

Par. 18 ust. 1 pkt 3 
1/ Sugeruje się zmianę wysokości kary z ,,0,05%” na ,,0,005%”
ODPOWIEDŹ 21:

Zamawiający nie widzi potrzeby dokonywania zmiany wnioskowanej przez Wykonawcę.
PYTANIE 22:

Par. 18 ust. 1 pkt 5 
1/ Sugeruje się zmianę wysokości kary z ,,0,05%” na ,,0,005%”
ODPOWIEDŹ 22:

Zamawiający nie widzi potrzeby dokonywania zmiany wnioskowanej przez Wykonawcę.

PYTANIE 23:

Par. 18 ust. 1 pkt 6 
1/ Sugeruje się zmianę wysokości kary z ,,0,05%” na ,,0,005%”
ODPOWIEDŹ 23:

Zamawiający nie widzi potrzeby dokonywania zmiany wnioskowanej przez Wykonawcę.
PYTANIE 24:

Par. 18 ust. 1 pkt 7 
1/ Sugeruje się zmianę wysokości kary z ,,0,5%” na ,,0,05%”
ODPOWIEDŹ 24:

Zamawiający nie widzi potrzeby dokonywania zmiany wnioskowanej przez Wykonawcę.
PYTANIE 25:

Par. 18 ust. 1 pkt 8 
1/ Sugeruje się zmianę wysokości kary z ,,0,05%” na ,,0,005%”
ODPOWIEDŹ 25:

Zamawiający nie widzi potrzeby dokonywania zmiany wnioskowanej przez Wykonawcę.
PYTANIE 26:

Par. 18 ust. 1 pkt 9 
1/ Sugeruje się zmianę wysokości kary z ,,0,05%” na ,,0,005%”
ODPOWIEDŹ 26:

Zamawiający nie widzi potrzeby dokonywania zmiany wnioskowanej przez Wykonawcę.
PYTANIE 27:

Par. 18 ust. 1 pkt 10 
1/ Sugeruje się zmianę wysokości kary z ,,0,05%” na ,,0,005%”
ODPOWIEDŹ 27:

Zamawiający nie widzi potrzeby dokonywania zmiany wnioskowanej przez Wykonawcę.
PYTANIE 28:

Par. 18 ust. 1 pkt 13 
1/ Sugeruje się zmianę wysokości kary z ,,0,5%” na ,,0,05%”
ODPOWIEDŹ 28:

Zamawiający nie widzi potrzeby dokonywania zmiany wnioskowanej przez Wykonawcę.
PYTANIE 29:

Par. 18 ust. 1 pkt 14 
1/ Sugeruje się zmianę wysokości łącznej kary z ,,0,5%” na ,,0,05%”
ODPOWIEDŹ 29:

Zamawiający nie widzi potrzeby dokonywania zmiany wnioskowanej przez Wykonawcę.
PYTANIE 30:

Par. 18 ust. 1 pkt 15 
1/ Sugeruje się zmianę wysokości łącznej kary z ,,0,5%” na ,,0,05%”
ODPOWIEDŹ 30:

Zamawiający nie widzi potrzeby dokonywania zmiany wnioskowanej przez Wykonawcę.
PYTANIE 31:

Par. 18 ust. 1 pkt 16 
1/ Sugeruje się zmianę wysokości kary z ,,0,05%” na ,,0,005%”
ODPOWIEDŹ 31:

Zamawiający nie widzi potrzeby dokonywania zmiany wnioskowanej przez Wykonawcę.
PYTANIE 32:

Par. 18 ust. 1 pkt 17 
1/ Sugeruje się zmianę wysokości kary z ,,0,05%” na ,,0,005%”
ODPOWIEDŹ 32:

Zamawiający nie widzi potrzeby dokonywania zmiany wnioskowanej przez Wykonawcę.

PYTANIE 33:

Par. 18 ust. 2 
1/ Sugeruje się zmianę zapisu i nadanie mu brzmienia: 

,,2. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 1) – 3) i 5) – 17), którą może dochodzić Zamawiający od Wykonawcy, stanowi maksymalnie 20 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1 niniejszej umowy.”
ODPOWIEDŹ 33:

Zamawiający nie widzi potrzeby dokonywania zmiany wnioskowanej przez Wykonawcę.

PYTANIE 34:

Par. 18 ust. 3 
1/ Sugeruje się wykreślenie zd. 2 

2/ Sugeruje się dodatnie zapisów dot. innych przypadków zapłaty przez Zamawiającego kary umownej na rzecz Wykonawcy:

,,Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne także: 

a) w przypadku nieobecności Zamawiającego podczas badania lub pobierania próbek do badań, o których mowa w par. 4 ust. 4 w wysokości 0,005% kwoty brutto wskazanej w par. 12 ust. 1 niniejszej umowy za każdy przypadek, 

b) w przypadku zwłoki w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,05% kwoty brutto wskazanej w par. 12 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, 

c) w przypadku zwłoki w przekazaniu dokumentacji projektowej, zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 1 w wysokości 0,05% kwoty brutto wskazanej w par 12 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, 

d) w przypadku niewspółdziałania z Wykonawcą w toku realizacji niniejszej umowy w wysokości 0,005% kwoty brutto wskazanej w par. 12 ust. 1 niniejszej umowy za każdy przypadek, 

e) w przypadku zwłoki w przystępowaniu do odbiorów wskazanych w umowie w wysokości 0,005% kwoty brutto wskazanej w par. 12 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, 

f) w przypadku nieuzasadnionej odmowy dokonania odbiorów wskazanych w umowie w wysokości 0,005% kwoty brutto wskazanej w par. 12 ust. 1 niniejszej umowy za każdy przypadek, 

g) w przypadku zwłoki w akceptacji zmiany osób, o której mowa w par. 7 ust. 3 i par. 7 ust. 5 w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki, 

h) w przypadku zwłoki w powiadomieniu o dokonaniu zmiany, o której mowa w par. 9 ust. 3 w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki, 

i) w przypadku zwłoki w akceptacji zestawienia, o którym mowa w par. 13 ust. 2 pkt 4 oraz par. 13 ust. 2 pkt 8 w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki. 

Odpowiednie stosuje się ust. 2 i ust. 5”

ODPOWIEDŹ 35:

Zamawiający nie widzi potrzeby dokonywania zmiany wnioskowanej przez Wykonawcę.

PYTANIE 36:

Par. 19 
1/ Sugeruje się dodanie ust. 8 regulującego prawo Wykonawcy do odstąpienia od umowy:

,,8. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności: 

1) Zamawiający bez uzasadnienia odmawia przekazania placu budowy lub nie przekazuje go; 

2) Zamawiający bez uzasadnienia odmawia odbioru całości lub części przedmiotu Umowy lub nie przystępuje do niego; 

3) Zamawiający zwleka z zapłatą całości lub części należnej Wykonawcy wynagrodzenia o okres dłuższy niż 30 dni; 

9. Odpowiednie zastosowanie ma ust. 3.”
ODPOWIEDŹ 36:

Zamawiający nie widzi potrzeby dokonywania zmiany wnioskowanej przez Wykonawcę.

PYTANIE 37:

Par. 21 ust. 22 i ust. 26 
1/ O jaki okres wskazany w ust. 18 chodzi.
ODPOWIEDŹ 37:

Zamawiający dokonuje następujących zmian w załączniku nr 6 do SWZ – Projekcie Umowy:

1) § 21 ust. 22 Projektu Umowy zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:
„Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, po upływie okresów wskazanych w ust. 19 albo 20, albo w sytuacji opisanej w ust. 21, szczegółową kalkulację zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy (waloryzacji) wraz z wykazaniem adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę poprzez zestawienie zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia w trakcie trwania umowy, określonych na podstawie wskaźnika, z tym, że zmiany cen lub kosztów muszą dotyczyć materiałów lub kosztów niezbędnych do realizacji niniejszego zamówienia na roboty budowlane.”

2) § 21 ust. 26 Projektu Umowy zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:

„Zmiana wynagrodzenia po Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, po upływie okresów wskazanych w ust. 19 albo 20, albo w sytuacji opisanej w ust. 21, szczegółową kalkulację zmiany wysokości wynagrodzenia.”

PYTANIE 38:

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy rzutami parteru (rys.nr A-02, rzut podstawowy zmiana funkcji ) Projekt Techniczny – Architektura -1 a rzutami parteru dla poszczególnych instalacji (np. rys. nr IS-07, IS-10, E-04 oraz K1 ). Różnica dotyczy następujących pomieszczeń tj. 0.38; 0.40 , 0.41. Proszę o wskazanie które projekty są aktualne.
ODPOWIEDŹ 38:

Aktualny jest rzut podstawowy – zmiana funkcji – rysunek nr A-02 w części architektonicznej projektu technicznego.
PYTANIE 39:

Stosownie do treści przepisu art. 137 prawa zamówień publicznych w trybie opisanym w tym przepisie Zamawiający może dokonać zmiany zapisów SWZ. Dokonana przez Zamawiającego zmiana w   odpowiedzi na pytanie nr 9 i 10 nie została w żaden sposób uzasadniona. Zwracamy uwagę, że na  skutek wprowadzonej zmiany doszło do znacznego zaostrzenia kryteriów przetargowych poprzez wprowadzenie kryterium wielkościowego dla referencji. Podkreślenia wymaga, że co oczywiste dla każdego podmiotu zajmującego się budową basenów nie jest możliwe wybudowanie basenu o kubaturze 20.000 m3 przy wartości robót ok. 7.000.000 zł. Koszt takiego basenu znacznie przekracza

pierwotnie zapisana w SWZ wartość 15.000.000 zł. Powyższe prowadzi do niezasadnego wykluczenia z przetargów znacznej ilości potencjalnych Wykonawców, którzy spełniali pierwotny warunek. Biorąc pod uwagę powyższe zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu specyfikacji warunków zamówienia w zakresie rozdziału IV pkt 2d poprzez zmianę treści wymagań dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej na poniższy tekst:

- Warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

a) jedną (1) robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie, której zakres obejmował wykonanie basenu, o wartości tych robót nie niższej niż 15 000 000,00 zł brutto.

lub

b) wykonał co najmniej jedną (1) robotę budowlaną polegającą na przebudowie, rozbudowie lub remoncie, której zakres obejmował wybudowanie basenu, o wartości robót nie niższej niż 7 000 000, 00 zł brutto i kubaturze 20 000 m3

oraz

a) Kierownikiem budowy

- kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, uprawniającymi do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia* oraz

przynależność do Okręgowej Izby Budownictwa,

-doświadczenie zawodowe: co najmniej 24 miesięczne doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, w tym przy realizacji co najmniej (1) roboty budowlanej polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie, której zakres obejmował wykonanie basenu, o wartości tych robót nie niższej niż 10 000 000,00 zł brutto.

lub

a) Kierownikiem budowy

- kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, uprawniającymi do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia* oraz przynależność do Okręgowej Izby Budownictwa,

- doświadczenie zawodowe: co najmniej 24 miesięczne doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, w tym przy realizacji co najmniej (1) roboty budowlanej polegającą na przebudowie, rozbudowie lub remoncie, której zakres obejmował wykonanie basenu, o wartości tych robót nie niższej niż 7 000 000,00 zł brutto i kubaturze 20 000 m3.

ODPOWIEDŹ 39:

Zamawiający przychyla się do powyższego wniosku Wykonawcy, dlatego też dokonuje następujących zmian w SWZ:

1) zmienia się treść rozdziału IV pkt 1 ppkt 2) lit. d) tiret pierwsze SWZ, w ten sposób, że jego zawartość zastępuje się zapisami o brzmieniu:

„Warunek dotyczący zdolności technicznej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej: 

a)  
jedną (1) robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie, której zakres obejmował wykonanie basenu, o wartości tych robót nie niższej niż 15 000 000,00 zł brutto
lub

b)  
jedną (1) robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie, której zakres obejmował wykonanie basenu, o wartości tych robót nie niższej niż 7 000 000,00 zł brutto i kubaturze minimum 20 000 m3.”
2) zmienia się treść rozdziału IV pkt 1 ppkt 2) lit. d) tiret drugie lit. a) SWZ, w ten sposób, że jego zawartość zastępuje się zapisami o brzmieniu:
„a)
Kierownikiem budowy
·  
kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, uprawniającymi do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia* oraz przynależność do Okręgowej Izby Budownictwa,
·  
doświadczenie zawodowe: co najmniej 24 miesięczne doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, w tym przy realizacji co najmniej: (1) roboty budowlanej polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie, której zakres obejmował wykonanie basenu, o wartości tych robót nie niższej niż 15 000 000,00 zł brutto lub (1) roboty budowlanej polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie, której zakres obejmował wykonanie basenu, o wartości tych robót nie niższej niż 7 000 000,00 zł brutto i kubaturze minimum 20 000 m.3”
PYTANIE40:

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zwracam się o wyjaśnienie treści SWZ poprzez doprecyzowanie, ze względu na rozbieżności między rzutem podstawowym, a przedmiarem basenów,  czy w ofercie należy uwzględnić grotę śnieżną czy lodową?  Z informacji uzyskanej od producentów, aby wykonać grotę śnieżną potrzebne są trzy oddzielne pomieszczenia (tj. pomieszczenie techniczne, przedsionek, pomieszczenie właściwe). Obecnie projekt nie jest przystosowany do wykonania groty śnieżnej.
ODPOWIEDŹ 40:

Pomieszczenie groty śnieżnej/lodowej (frigidarium) to systemowe, niezależne pomieszczenie z temperaturą 25-30 stopni, wykończone tapetą z motywem zimy z miejscami do siedzenia, szklaną witryną frontową z drzwiami oraz urządzeniami: podświetlaną sufitową fontanną lodową (produkcja płatków lodowych 160kg/24 h) oraz pojemnikiem na lód ze stali i szkła.
PYTANIE 41:

Prosimy o potwierdzenie, że ściany elewacji budynku kas i przebieralni należy wykończyć tynkiem żywicznym z czarną miką (w przedmiarze uwzględniono pokrycie ścian blachą aluminiową powlekaną).
ODPOWIEDŹ 42:

Ściany elewacji budynku kas i przebieralni należy wykończyć tynkiem żywicznym z czarną miką.
PYTANIE 43:

Prosimy o podanie parametrów hydroizolacji stropodachu.
ODPOWIEDŹ 43:

Nakładana na gorąco bitumiczna membrana hydroizolacyjna modyfikowana polimerami, wzmacniana tkaniną poliestrową; 

W skład produktu wchodzą:

- nakładana na gorąco, modyfikowana polimerami membrana hydroizolacyjna;

- tkanina poliestrowa o nominalnej masie na jednostkę powierzchni 50g/m2 stosowana jako wzmocnienie osadzone w membranie hydroizolacyjnej; 

- arkusz bitumiczny wzmocniony włóknem szklanym stosowany jako ochrona na membranie hydroizolacyjnej;

- podkład na bazie bitumu do stosowania na powierzchniach betonowych i drewnianych w celu poprawienia przyczepności;

- nieutwrdzona membrana polichloroprenowa stosowana do wzmocnienia membrany hydroizolacyjnej przy elementach/detalach w których może wystąpić ruch;

Kompletny zestaw dwuwarstwowej membrany z wbudowanym wzmocnieniem poliestrowym wynosi 6 mm; 
Membrana przystosowana do stosowania na stropodachach i dachach odwróconych z balastem; nie zawiera rozpuszczalników; przystosowana do mostkowania pęknięć do 1,6 mm; w przypadku dużych pęknięć stosuje się zbrojenie arkuszowe pomiędzy dwoma warstwami membrany; może być nakładana w temperaturach do -18 st. C na czystą i suchą i niezamarzającą powierzchnię; membrana wykazuje b. dobre właściwości elastyczne w niskich temperaturach oraz właściwości adhezyjne.
PYTANIE 44:

Czy można stosować zamienne rozwiązania hydroizolacji stropodachu?
ODPOWIEDŹ 44:

Zamawiający nie dopuszcza innego rozwiązania hydroizolacji stropodachu.
PYTANIE 45:

Prosimy o udostępnienie STWIORB.
ODPOWIEDŹ 45:

Zamawiający udostępnił już całość posiadanej dokumentacji.
PYTANIE 46:

Prosimy o podanie parametrów tynku żywicznego elewacyjnego.
ODPOWIEDŹ 46:

Akrylowa wyprawa tynkarska, dekoracyjna z efektem granitu. W skład tynku wchodzi wielobarwne kruszywo kwarcowe oraz płatki miki. Kruszywo zatopione jest w spoiwie na bazie 100% polimeru akrylu.
PYTANIE 47:

Czy stojaki rowerowe również należy uwzględnić w ofercie?
ODPOWIEDŹ 47:

Zaprojektowano miejsce dla rowerów ze stojakami, pod zadaszeniem obiektu kas i przebieralni od strony bulwarów rzeki Soły.
PYTANIE 48:

Czy w ofercie należy uwzględnić bramki obrotowe przy kasach? Jeżeli tak to prosimy o podanie parametrów.
ODPOWIEDŹ 48:

Zaprojektowano bramki obrotowe – kołowrót podwójny oraz bramkę uchylną po 1 kpl. przy kasach zewnętrznych oraz wewnętrznych. 

Rozwiązanie zaznaczono na rysunku P.T. Architektury -  A-02 Rzut podstawowy;

Parametry techniczne bramek kontroli wejścia (system ESOK) zawarto w P.T. instalacji elektrycznej, opis techniczny , str. 79-80.
PYTANIE 49:

Czy zamiast ceramiki poryzowanej można uwzględnić bloczki z betonu komórkowego bądź silikaty?

ODPOWIEDŹ 49:

Można uwzględnić zamianę ceramiki poryzowanej na bloczki z betonu komórkowego lub silikatów, weryfikując i uwzględniając wymaganą izolacyjność cieplną przegród zgodnie z obowiązującymi przepisami - W.T.

Dla betonu komórkowego należy uwzględnić wymagane sezonowanie materiału, min. 3 miesiące od daty produkcji.
PYTANIE 50:

Proszę o wskazanie odmiany Buka kolumnowego wraz z podaniem obwodu na wysokości 1 metra.
ODPOWIEDŹ 50:
Zamawiający nie precyzuje szczególnej odmiany Buka kolumnowego, więc kwestia ta pozostaje w gestii Wykonawcy. Mają to być jednak sadzonki o wysokości 2,00 – 2,5 m.
PYTANIE 51:

Proszę o wskazanie gatunku roślin jakie należy uwzględnić przy wycenie ogrodzenia z żywopłotu wraz z wielkością sadzonek.
ODPOWIEDŹ 51:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań, jednakże najczęściej stosowane są przez Zamawiającego różne odmiany Berberysów. Wysokość sadzonek ok. 50 cm.  
PYTANIE 52:

Proszę o udostępnienie projektu bądź podanie wymiarów napisów – woman, man, show er oraz postaci damskiej i męskiej.
ODPOWIEDŹ 52:

Zamawiający wskazuje wymiary napisów – woman, man, show er oraz postaci damskiej i męskiej: min. 120 x 180 mm.
Ponadto, w związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania Wykonawców, doprecyzowaniem i uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia oraz zmianą warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający przedłuża termin składania ofert wyznaczając go na dzień 6 kwietnia 2022 roku do godziny 9:00. Wobec powyższego, Zamawiający dokonuje ponadto następujących zmian w SWZ, celem dostosowania tych przepisów do zmienionego terminu składania ofert: 

1) rozdział XII SWZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:  

„Oferty należy składać w terminie do dnia 06.04.2022 r. do godz. 09:00 używając w tym celu Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu – skrytka ePUAP: Urząd Gminy Węgierska Górka /sl158fa4j2/skrytka.”

2) rozdział XIII SWZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:

„Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą do dnia 05.05.2022 r.”

3) rozdział XIV pkt 1 SWZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.04.2022r. o godz. 11.00, poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie.”

Zamawiający publikuje na swojej stronie internetowej tekst jednolity SWZ wraz z załącznikami.

Zatwierdził

Wójt Gminy Węgierska Górka – Piotr Tyrlik
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL)
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