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Węgierska Górka, dnia 31 marca 2022 r.

Nr ref.: RIK.271.2.2022.IO
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 
oraz zmiana postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w tym
 terminu składania ofert
Zamawiający – Gmina Węgierska Górka, działając w trybie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), w związku z wnioskami Wykonawców o wyjaśnienie i zmiany postanowień SWZ, dla postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji nr: RIK.271.2.2022.IO, pn.: „Budowa Centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego w Węgierskiej Górce”, przedstawia wyjaśnienia i dokonuje zmian w zakresie:
PYTANIE 1:

Zgodnie z projektem, kanały wentylacyjne prowadzone w przestrzeni basenowej należy obudować. Proszę o informację, jaki rodzaj materiału należy zastosować?
ODPOWIEDŹ 1:

W przestrzeni hali basenowej prowadzone są kanały – nawiewny i wywiewny wzdłuż osi „G” oraz kanał wywiewny wzdłuż osi „15”. Nie projektuje się obudów kanałów wentylacyjnych. W przestrzeni basenowej oraz pomieszczeniach narażonych na kontakt z chlorem, kanały wentylacyjnenależy zabezpieczyć dodatkowo farbą epoksydową ( kolor grafitowy – analogiczny jak kolor ściany).
PYTANIE 2:

Proszę o potwierdzenie, że kanały z PVC mają znajdować się tylko w 3 pomieszczeniach tj.: pomieszczenie magazynu koagulantu nr 0.3, pomieszczenie magazynu i dozowania podchlorynu sodu nr 0.15 oraz w pomieszczeniu magazynu i dozowania korektora pH.
ODPOWIEDŹ 2:

Kanały wentylacyjne z PVC należy montować w pomieszczenia: 0.3; 0.16 i 0.17; pomieszczenia związane z magazynowaniem i dozowaniem chemii basenowej.
PYTANIE 3:

Proszę o informację, czy w zakresie przetargu znajduje się wentylacja pomieszczeń transformatora i rozdzielni? Jeśli tak proszę o przesłanie szczegółowego opisu instalacji oraz parametry urządzeń wentylacyjnych..

ODPOWIEDŹ 3:

Wywiew powietrza zapewnia wentylator WW4 a nawiew odbywa się poprzez żaluzje w drzwiach wejściowych. Rozwiązanie wymaga weryfikacji na etapie projektu wykonawczego.
PYTANIE 4:

Proszę o przesłanie szczegółowego opisu elementów białego montażu. Informację podane w przedmiarze i projekcie nie są wystarczające do przygotowania oferty np. "Bateria natryskowa z efektami specjalnymi".
ODPOWIEDŹ 4:

Bateria natryskowa z efektami specjalnymi to komplet urządzeń zamontowanych w natryskach wrażeń zlokalizowanych w głównym pomieszczeniu spa & wellness. Są to systemowe komplety armatury, do zweryfikowania i dobrania na etapie projektu wykonawczego.
PYTANIE 5:

Proszę o udostępnienie rozwinięcia oraz profili instalacji kanalizacji wraz z wyszczególnieniem średnic podejść.
ODPOWIEDŹ 5:

Przebieg kanalizacji sanitarnej  podposadzkowej wraz z średnicami , spadkami i zagłębieniami w newralgicznych miejscach pokazany został na rys nr IS/09. Natomiast zestawienie materiałów niezbędnych do wyceny instalacji podano w części opisowej. Profile jeśli będzie to konieczne wydane zostaną na  etapie dokumentacji wykonawczej.  
PYTANIE 6:

Proszę o podanie parametrów pomp oraz ewentualnego pozostałego osprzętu, który należy zamontować w rząpiach w zakresie instalacji sanitarnych.
ODPOWIEDŹ 6:

Normalnie ssąca jednostopniowa pompa odśrodkowa o wydajności ~3l/s  przeznaczona do tłoczenia wody brudnej i procesowej oraz nieoczyszczonych ścieków surowych.
PYTANIE 7:

Proszę o informację, czy dla „URZĄDZENIA KONTROLNO - POMIAROWEGO — 1 szt - Kontrola parametrów wody basenowej - Pomiar pH, Redox, Chloru wolnego, chloru związanego - 230V, 50-60Hz -Podłączenie do internetu", każda sonda pomiarowa ma być w ilości po 1 sztuce? Czy sondy mają być podłączone do regulatora/ przetwornika JUMO? Jeśli tak, to czy ma to być jedno wspólne urządzenie, czy też do każdego pomiaru osobne? Proszę o informację jakie są założone odległości pomiędzy czujnikami a regulatorem? Czy regulator ma mieć określoną liczbę wyjść (np. wyjście 4..20mA, przekaźnik)? Proszę o informację, czy potrzebne są armatury montażowe do czujników?.
ODPOWIEDŹ 7:

Technologia wody basenowej do weryfikacji na etapie projektu wykonawczego.
PYTANIE 8:

Odnośnie punktu "Regulator poziomu + sondy, automatyczne uzupełnianie wody (zawór z siłownikiem 2", Filtr siatkowy, zawór antyskażeniowy, wodomierz) — 1 szt" - czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie np. sondy hydrostatycznej wraz z regulatorem? Jeśli tak, jaki ma być zakres sondy oraz jakie wyjścia potrzebne są w regulatorze?
ODPOWIEDŹ 8:

Technologia wody basenowej do weryfikacji na etapie projektu wykonawczego.
PYTANIE 9:

Proszę o informację, czy mają Państwo zapotrzebowanie na jakieś dodatkowe pomiary ciśnienia lub przepływu?
ODPOWIEDŹ 9:

Do weryfikacji na etapie projektu wykonawczego.
PYTANIE 10:

Kto będzie zobowiązany do ponoszenia w okresie gwarancji i rękojmi kosztów wymiany materiałów eksploatacyjnych (których konieczność wynika z ich naturalnego zużycia a nie z istnienia ich wad, np. filtry w centralach wentylacyjnych).
ODPOWIEDŹ 10:

Koszty wymiany materiałów eksploatacyjnych będzie ponosił Zamawiający. 
PYTANIE 11:

Z uwagi na fakt, że Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 38 z dnia 23.03.2022r potwierdził, że aktualny jest rzut podstawowy – zmiana funkcji- rysunek nr A-02 w części architektonicznej projektu technicznego , prosimy o załączenie prawidłowych rzutów dla poszczególnych instalacji , konstrukcji (np. rys. nr IS-07, IS-10, E-04 oraz K1 ) oraz rysunków architektury A-01 (rzut piwnicy i fundamentów), które znacząco różnią się od wskazanego przez Zamawiającego rys. A-02 jako aktualnego w zakresie następujących pomieszczeń tj. 0.38; 0.40; 0.41. Zamawiający w nawiązaniu do powyższego powinien załączyć całą aktualną dokumentację projektową w odniesieniu do rys. A-02. Prosimy również o korektę przedmiarów , które zostały opracowane na podstawie projektów rozbieżnych z rys. A-02 w których np. brakuje pozycji dot. wyceny groty śnieżnej czy jacuzzi.
ODPOWIEDŹ 11:

Na tym etapie Zamawiający nie przewiduje aktualizowania opracowań branżowych.
PYTANIE 12:

Proszę o potwierdzenie, że do wyceny zabawek wodnych należy wycenić tylko zjeżdżalnię, wielorybka oraz tunel tęczowy. Wątpliwości wynikają z faktu, iż w pliku „Zjeżdżalnia i zabawki wodne małego basenu” na zdjęciach 2.1 oraz 2.2 Tęczowy tunel (str. 2 i 3) widnieją także inne zabawki zraszacze, np. parasol, grzybek, 2 x luneta, kwiat, drzewo z papugami.

ODPOWIEDŹ 12:

Tak potwierdzamy, w wycenie należy uwzględnić 2 zabawki wodne: „tęczowy tunel” i „wielorybek”. Załączone zdjęcie w pliku „Zjeżdżalnia i zabawki wodne małego basenu” jest poglądowe. W części rysunkowej pokazującej rzut i przekrój przez mały brodzik – rys. A-08 są pokazane właściwe dwie zabawki - „tęczowy tunel” i „wielorybek”.
PYTANIE 13:

Proszę o udostępnienie opisu oraz rysunków dotyczących armatury sterującej do podłogówki. 
W dokumentacji brak danych do wyceny.
ODPOWIEDŹ 13:

Elementy sterowania podłogowego (płaszczyznowego) oraz ich ilość wydano w zestawieniu materiałów.

PYTANIE 14:

Proszę o udostępnienie opisu oraz rysunków dotyczących węzła cieplnego. W dokumentacji brak danych do wyceny.
ODPOWIEDŹ 14:

Zamawiający przewiduje dostawę ciepła poprzez przyłączenie się do istniejącej instalacji ciepłowniczej będącej własnością dostawcy ciepła. W zakresie niniejszego zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie wykonać to przyłącze, w uzgodnieniu do dostawcą ciepła.
PYTANIE 15:

Proszę o udostępnienie opisu oraz rysunków dotyczących pojemnościowego wymiennika ciepła 500 dm3, 30 kW, W dokumentacji brak danych do wyceny.
ODPOWIEDŹ 15:

Wymiennik wody basenowej( pojemnościowy z wężownicą)  zapewnia podgrzewanie wody w basenie wewnętrznym. Zestawienie armatury po stronie pierwotnej wymiennika wraz z wymiennikiem – obieg nr 5 wydane zostało w zestawieniu materiałów oraz w przedmiarze robót. Armatura po stronie wtórnej wymiennika jest w zakresie technologii basenowej.
PYTANIE 16:

Proszę o udostępnienie opisu oraz rysunków dotyczących wała wymiennikowego (pensjonat). 
W dokumentacji brak danych do wyceny.

ODPOWIEDŹ 16:

Węzeł w pensjonacie jest poza zakresem wewnętrznym instalacji ogrzewania.
PYTANIE 17:

Czy zamawiający przewiduje dla robót wchodzących w zakres Zadanie nr1, Zadania nr 3 oraz Zadania nr 2 (dotyczy środków własnych) fakturowania częściowe wynikające z zaawansowania robót.
ODPOWIEDŹ 17:

Zamawiający dokonuje następujących zmian w załączniku nr 6 do SWZ – Projekcie Umowy:

1) § 13 ust. 1 Projektu Umowy zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:

„Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 12 niniejszej umowy, płatne będzie w następujących transzach:
1)  
pierwsza – obejmująca roboty wchodzące w zakres Zadania nr 1, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1) Umowy – za okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 lipca 2022 roku w zakresie wynikającym z zaawansowania robót, zgodnie z określonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego Harmonogramie rzeczowo - finansowym oraz z zaawansowaniem robót;

2)  
druga – obejmująca roboty wchodzące w zakres Zadania nr 1, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1) Umowy – za okres od dnia 1 sierpnia 2022 do dnia 30 października 2022 roku w zakresie wynikającym z zaawansowania robót, zgodnie z określonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego Harmonogramie rzeczowo - finansowym oraz z zaawansowaniem robót;

3)  
trzecia  – obejmująca roboty wchodzące w zakres Zadania nr 1, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1) Umowy – za okres od dnia 1 listopada 2022 do dnia 31 stycznia 2023 roku w zakresie wynikającym z zaawansowania robót, zgodnie z określonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego Harmonogramie rzeczowo - finansowym oraz z zaawansowaniem robót;

4)  
czwarta – obejmująca roboty wchodzące w zakres Zadania nr 2 i 3, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2) i pkt 3) Umowy – za okres od dnia 1 lutego 2023 do dnia 30 kwietnia 2023 roku w zakresie wynikającym z zaawansowania robót, zgodnie z określonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego Harmonogramie rzeczowo - finansowym oraz z zaawansowaniem robót;

5)  
piąta – obejmująca roboty wchodzące w zakres Zadania nr 2, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2) Umowy – za okres od dnia 1 maja 2023 roku do dnia 31 lipca 2023 roku w zakresie wynikającym z zaawansowania robót, zgodnie z określonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego Harmonogramie rzeczowo - finansowym oraz z zaawansowaniem robót;

6)  
szósta – obejmująca roboty wchodzące w zakres Zadania nr 2, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1) Umowy – za okres od dnia 1 sierpnia 2023 roku do dnia prawidłowego wykonania pozostałego zakresu robót, jednak nie później niż do 20 miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy, w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy wynagrodzeniem określonym w § 12 ust. 1 umowy a wynagrodzeniem dotychczas wypłaconym.”

2) § 21 ust. 6 lit. a) zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:
„zmiana zasad finansowania zadania wynikająca ze zmian w planie finansowym bądź budżecie Zamawiającego, zasad wypłaty środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Subwencji Ogólnej Budżetu Państwa lub konieczności dostosowania warunków płatności do otrzymanej promesy lub innego dokumentu, który stanowi źródło dofinansowania zamówienia,”
3) Zmienia się treść załącznika nr 6 do Projektu Umowy - Wzoru Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, w ten sposób, że zastępuje się go treścią dokumentu dołączonego do niniejszej informacji.
Ponadto, w związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania Wykonawców oraz zmianą warunków płatności, Zamawiający przedłuża termin składania ofert wyznaczając go na dzień 11 kwietnia 2022 roku do godziny 9:00. Wobec powyższego, Zamawiający dokonuje ponadto następujących zmian w SWZ, celem dostosowania tych przepisów do zmienionego terminu składania ofert: 
1) rozdział XII SWZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:  

„Oferty należy składać w terminie do dnia 11.04.2022 r. do godz. 09:00 używając w tym celu Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu – skrytka ePUAP: Urząd Gminy Węgierska Górka /sl158fa4j2/skrytka.”

2) rozdział XIII SWZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:

„Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą do dnia 10.05.2022 r.”

3) rozdział XIV pkt 1 SWZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.04.2022r. o godz. 11.00, poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie.”

Zamawiający publikuje na swojej stronie internetowej tekst jednolity SWZ wraz z załącznikami.

Zatwierdził

Wójt Gminy Węgierska Górka – Piotr Tyrlik
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL)
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