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1. WSTĘP  

Niniejsza specyfikacja jest uzupełnieniem do ST wymagania  ogólne. 

 

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej standardowej  specyfikacji technicznej  (ST)  są  wymagania  ogólne  

 dotyczące  wykonania  i odbioru robót w obiektach budowlanych.  

 

 1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej  

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  

wymienionych w pkt. 1.1.  

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje  

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej  

specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania,  

obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji  

zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach  

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje  

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na  

podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  

 

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót  

budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami  

technicznymi (SST), takimi jak: budowa linii kablowych nn i Sn, budowa stacji transformatorowej,  

układanie i montaż: elementów instalacji elektrycznej (układanie kabli i przewodów, montaż osprzętu  

i opraw), elementów instalacji odgromowej i uziemienia stosowanych w obiektach kubaturowych,  

prefabrykacja i montaż rozdzielnic elektrycznych niskiego i średniego napięcia, stosowanych w  

obiektach kubaturowych,  Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu, instalowanie linii i urządzeń  

teletechnicznych, instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego, instalacji ESOK.   



 

1.4. Określenia podstawowe  

Ilekroć w ST jest mowa o:  

 

obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:  

– budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  

– budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,  

– obiekt małej architektury;  

 

budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z  

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i 
dach.  

 

budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem  

małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,  

wolno  stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe,  

budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące  

instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów,  

stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci  

uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń  

technicznych (kotłów,  pieców  przemysłowych  i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i  

urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość  

użytkową.  

 

obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:  

– kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,  

– posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  

– użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki,  

drabinki, śmietniki.  

 



tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do  

czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do  

przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem,  

jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i   

powłoki  pneumatyczne, urządzenia  rozrywkowe,  barakowozy,  obiekty kontenerowe.  

 

budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także  

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  

 

robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na  

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

 

remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót  

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej  

konserwacji.  

 

urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem  

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak  

przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także  

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  

 

terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane  

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

 

prawie  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane  –  należy  przez  to  rozumieć   

tytuł  prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa  

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót  

budowlanych.  

 

pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na  



rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu  

budowlanego.  

 

dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym  

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę  

potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w  

przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.  

 

dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi  

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  

 

terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w  przepisach   

prawa geodezyjnego i kartograficznego:  

– obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych  

podległych Ministrowi  Obrony  Narodowej,  Ministrowi  Spraw  Wewnętrznych  i   

Administracji  oraz  Ministrowi Spraw Zagranicznych,  

– bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.  

 

aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą  

jego przydatność do stosowania w budownictwie.  

 

właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub  

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale  

 

wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności,  

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w  

obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do  

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  

 

organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15  



grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów  

(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).  

 

obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu  

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem  

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.  

 

opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone  

ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  

 

drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną,  

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania,  

przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.  

 

dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z  

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz  

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  

 

kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania  

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową  

odpowiedzialność za prowadzoną  budowę.  

 

rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inżyniera nadzoru książkę z  

ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w  

formie wyliczeń,  szkiców i ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów   

podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera nadzoru budowlanego.  

 

laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego,  

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do  

przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów  



budowlanych oraz rodzajów prowadzonych  robót.  

 

materiałach  –  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  materiały  naturalne  i  wytwarzane  jak  również   

różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i  

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inżyniera nadzoru.  

 

odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi  

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami  

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

 

poleceniu Inżyniera nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy  

przez Inżyniera nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw  

związanych z prowadzeniem  budowy.  

 

projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem  

dokumentacji   projektowej.  

 

rekultywacji – należy przez to rozumieć  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie  

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  

 

części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną  

do spełniania przewidywanych funkcji  techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania  

do eksploatacji.  

 

ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach  

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

 

grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w  

rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień  

(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).  



 

Inżynierze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i  

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w  

budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on  

interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze  

udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji  

oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.  

 

instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę  

urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi,  

przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie.  

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej  

obiektu budowlanego.  

 

istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych  

innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  

 

normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz  

Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub  

„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.  

 

przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w  

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw  

ustalających szczegółowy opis,  oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i  

odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót  

podstawowych.  

 

robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod  

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  

 



Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych,  

stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika  

uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami  

rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez  

zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia  

2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV  

począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  

 

Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych  

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego,  

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie   

określonym   w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie  

określony w przepisach).  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją  

projektową, SST i poleceniami Inżyniera nadzoru.  

 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy  

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i  

współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa  

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa  

odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do  chwili odbioru  

końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na  

własny koszt.  

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa  

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z  

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację  



projektową:  

– dostarczoną przez Zamawiającego,  

– sporządzoną przez Wykonawcę:  

 

A. W przypadku konieczności naniesienia zmian i poprawek w dokumentacji dostarczonej przez  

Zamawiającego, wynikających np. z zastosowania materiałów innych niż w PW Wykonawca  

przedstawi Projektantowi i Inżynierowi nadzoru do akceptacji:   

– projekt wykonawczy z naniesionymi poprawkami i uzupełnieniami, obliczeniami,  

– ustalenia międzybranżowe,  

– dokumentację proponowanych materiałów (karty techniczne, karty katalogowe).  

Wszelkie zmiany w PW należy uzgodnić z Projektantem i Inżynierem nadzoru (Inwestorem).   

 

B. Przed przystąpieniem do prefabrykacji szaf niezaprojektowanych w PW (dotyczy szaf  

zasilająco-sterujących poszczególnych technologii,  szafy automatyki kotłowni i  

innych), Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi uzupełnienie PW w formie projektu  

wykonawczego szaf zasilająco-sterowniczych wykonanego lub zatwierdzonego przez  

dostawców poszczególnych technologii.   

 

Projekty wykonawcze powinny składać się z następujących części :   

Część A:  

Część opisowa zawierająca m.in. metrykę projektu (dokumentacji), wykaz dokumentacji, opis  

techniczny, obliczenia (m.in. dobór przewodów, szyn, zabezpieczeń), karty uzgodnień, tabele  

połączeń wewnętrznych, tabele połączeń zewnętrznych, listę kablową, zestawienie materiałów w  

formie tabeli (oznaczenie, nazwa, producent, typ, główne parametry techniczne, liczba szt.), odpisy  

innych dokumentów związanych z dokumentacją jak np. warunki techniczne zasilania, notatki  

służbowe itp.   

 

Część B:  

Część rysunkowa obejmująca spis wszystkich rysunków z podaniem ich tytułu, numeru rysunku, ilości  

arkuszy i ewentualnie formatu.  



Rozróżnia się następujące rodzaje nazewnictwa (tytuły rysunków):  

- Schematy zasadnicze (np. sterowania, sygnalizacji) - na schemacie tym należy przedstawiać  

wszystkie elementy i urządzenia niezbędne do zrealizowania i kontroli procesów elektrycznych,  

wszystkie połączenia między nimi oraz punkty przyłączenia (złącza, zaciski itp.),  

- Schematy strukturalne (dawniej tzw. schematy ideowe np. rozdzielnic, oświetlenia itp.),  

- Tabele połączeń wewnętrznych – w tabeli powinny być przedstawione wszystkie elementy i  

urządzenia wchodzące w skład urządzenia (skrzynki, szafy, pulpity itp.) ich punkty przyłączenia  

(złącza, zaciski itp.) oraz połączenia między tymi elementami i urządzeniami,  

- Tabele połączeń zewnętrznych – w tabeli powinny być przestawione urządzenia i elementy  

wchodzące w zakres dokumentacji np. rozdzielniCE, szafY systemowE, a także przewody i wiązki  

łączące te elementy,   

- Schemat połączeń kablowych - na schemacie powinny być przedstawione połączenia kablowe  

pomiędzy poszczególnymi elementami i urządzeniami z naniesioną numeracją połączeń  

kablowych,  

- Lista kablowa – ujmująca liczbę porządkową, numerację kabli (przewodów), typy, połączenia  

(skąd-dokąd), długości i inne uwagi,  

- Plany rozmieszczenia (dawniej tzw. rysunki montażowe np. skrzynek sterowniczych, rozdzielnic,  

pulpitów itp.),  

- Plany instalacji – elementy, urządzenia i przewody (kable) przedstawia się na rysunku w postaci  

symboli graficznych, prostokątów i obrysów. Usytuowanie na rysunku elementów, urządzeń i  

przewodów (kabli) powinno w przybliżeniu odpowiadać ich rzeczywistemu usytuowaniu w obiekcie  

lub terenie. Zaleca się wykonanie planów instalacji na rysunkach budowlanych lub planach.   

- Ewentualne dyspozycje budowlane np. dla prawidłowego zabudowania rozdzielnicy, pulpitu itp.  

Sposób przyjmowania nazw sygnałów i urządzeń dla całego obiektu powinien być jednolity, logiczny i  

czytelny, uwzględniający lokalizacje danego urządzenia.   

Oznaczenia w projekcie muszą być zgodne z oznaczeniami występującymi w pozostałej części PW.   

Należy również uwzględnić aktualnie obowiązujące normy i przepisy.   

W opracowaniu powinno znaleźć się również stwierdzenie o następującej treści:  

Stwierdza się, że niniejsze opracowanie jest kompletne, zostało sprawdzone i może być  

przekazane Wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń.   



 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera  

nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są  

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich  

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich  

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i  

poprawek.  

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe  

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i  

SST.  

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od  

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i  

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a  

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją  

projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały  

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt  

wykonawcy.  

 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji   

kontraktu  aż  do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w  

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki  

niezbędne  do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony  



w cenę umowną.  

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy   

dotyczące  ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:  

– utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

– podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i  

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie  

unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub własności społecznej, a wynikających  

ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu  

działania.  

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  

– lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  

– środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

- możliwością powstania pożaru.  

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi  

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i  

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone  

przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako  

rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  

 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  



Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod  

jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i  

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera  

nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej  

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie  

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń  

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

 gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od  

władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim  

przewozie powiadamiał Inżyniera nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie  

osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i  

wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z  

poleceniami Inżyniera nadzoru.  

 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy.  

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach  

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań  

sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt   

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają  

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót  



Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do  

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  

 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej  

i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami  i  będzie  w  pełni  dpowiedzialny   

za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie  

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas  

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra  Pracy  i   

Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i  

higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie  

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w  

sposób ciągły będzie informować Inżyniera nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie  

zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

 

 

2. MATERIAŁY  

Szczegółowe wytyczne dotyczące materiałów stosowanych w obiekcie zostały określone w  

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.  

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  

Wykonawca przedstawi Inżynierowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub  

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych  

oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera nadzoru.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu  

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w  

czasie postępu robót.  

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi  

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych  



(SST).  

We wszystkich rozdzielnicach i instalacjach elektrycznych należy stosować jednolitą aparaturę oraz  

osprzęt, jednego producenta.  

 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie  

materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i  

jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem  

eksploatacji złoża.  

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych  

oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  

z jakiegokolwiek złoża.  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty  

związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe  

warunków umowy stanowią inaczej.  

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą  

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc  

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład  

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera nadzoru.  

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na  

danym obszarze.  

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  

Materiały nie odpowiadające  wymaganiom jakościowym zostaną  przez  Wykonawcę wywiezione  z   

terenu  budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera nadzoru.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca  

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

 



2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do  

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i  

były dostępne do kontroli przez Inżyniera nadzoru.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w  

miejscach uzgodnionych z Inżynierem nadzoru.  

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów  

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inżyniera  

nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj  

materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inżyniera nadzoru.  

 

 

3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być  

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom  

zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym  

przez Inżyniera nadzoru.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami  

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera nadzoru w terminie  

przewidzianym umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w  

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące  

jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie  

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy  

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inżyniera nadzoru o swoim zamiarze wyboru i  



uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera nadzoru, nie  

może być później zmieniany bez jego zgody.  

 

 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną  

niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w  

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera nadzoru w terminie przewidzianym w  

umowie.  

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu  

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być  

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego  

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane  

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  

– projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i  

graficznej,  

– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  

– projekt organizacji budowy,  

– projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub  

elementów  konstrukcyjnych  o większych gabarytach lub masie).  



 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem  

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z  

dokumentacją pro­jektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót  

oraz poleceniami Inżyniera nadzoru.  

 

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu  

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na  

piśmie przez Inżyniera nadzoru.  

 

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier nadzoru, poprawione przez  

Wykonawcę na własny koszt.  

 

5.2.3. Decyzje Inżyniera nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elemen­tów  

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, doku­mentacji  

projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.  

 

5.2.4. Polecenia Inżyniera nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez  

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania  

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inżyniera  

nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania  

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z  

dokumentacją projektową, SST.  

Program zapewnienia jakości winien zawierać:  



– organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  

– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych  

elementów robót,  

– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  

– wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego  

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  

– sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a  

także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,  

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji  Inżynierowi  nadzoru,  

– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, – 

rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku  

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,  

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,  

wytwarzania mieszanek i  wykonywania poszczególnych elementów robót.  

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt,  

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością  

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji  

projektowej i SST.  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku,  

gdy nie zostały one tam określone, Inżynier nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby  

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  



Inżynier nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w  

celu ich inspekcji.  

Inżynier nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek  

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy  

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć  

ujemnie na wyniki badań, Inżynier nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych  

materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium  

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi  

Wykonawca.  

 

6.3. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,  

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym  

prawdopodobieństwem  wytypowane  do badań.  

Inżynier nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie  

Inżyniera nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które  

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę  

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w  

przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera  

nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane,  

w sposób zaakceptowany przez Inżyniera nadzoru.  

 

6.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy  

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe,  

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera nadzoru.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera nadzoru o rodzaju,  

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi  



na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera nadzoru.  

 

6.5. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak  

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi nadzoru na formularzach według  

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera nadzoru  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier nadzoru uprawniony jest do dokonywania  

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu  

kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta  

materiałów. Inżynier nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez  

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników  

badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

Inżynier nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy,  

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier  

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub  

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności  

materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty  

powtórnych lub dodatkowych badań  i  pobierania  próbek  poniesione  zostaną przez  Wykonawcę.  

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje  

Inżynier nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

– posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z  

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych  

oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA  

z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,  

– posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

-  Polską Normą lub  



-  aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  

-  znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.  

(Dz. U. 98/99).  

 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia  

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno­znaczny jej cechy.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

 

6.8. Dokumenty budowy  

[1] Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i  

Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.  

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku  

budowy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu  

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.  

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden  

pod drugim, bez przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem  

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera nadzoru.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

– datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

– datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

– uzgodnienie przez Inżyniera nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  

– terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

– przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w  robotach,  

– uwagi i polecenia Inżyniera nadzoru,  

– daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

– zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i  



ostatecznych odbiorów robót,  

– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót  

podlegających   ograniczeniom   lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  

– zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  

– dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie  

wykonywania robót,  

– dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

– dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych  

badań z podaniem kto je przeprowadzał,  

– wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  

– inne istotne informacje o przebiegu robót.  

 

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone   

Inżynierowi nadzoru do ustosunkowania się.  

Decyzje Inżyniera nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich  

przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera nadzoru do ustosunkowania się. Projektant  

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

 

[2] Książka obmiarów  

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z  

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach  

przyjętych w kosztorysie lub w SST.  

 

[3] Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o  

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w  

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru  

robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera nadzoru.  



 

[4] Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące  

dokumenty:  

– pozwolenie na budowę,  

– protokoły przekazania terenu budowy,  

– umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  

– protokoły odbioru robót,  

– protokoły z narad i ustaleń,  

– operaty geodezyjne,  

– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio  

zabezpieczonym.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w  

formie przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera nadzoru i przedstawiane do  

wglądu  na życzenie  Zamawiającego.  

 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją  

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera nadzoru o zakresie  

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub  

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane  



zostaną poprawione wg ustaleń Inżyniera nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie  

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w  

innym czasie określonym w umowie.  

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR- 

ach oraz KNNR-ach.  

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i  

kosztorysowej oraz przedmiarze robót.  

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane  

przez Inżyniera nadzoru.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub  

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym  

okresie trwania robót.  

 

7.4. Wagi i zasady wdrażania  

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST.  

Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm  

zatwierdzonych przez Inżyniera nadzoru.  

Prace objęte niniejszą specyfikacją będą w oparciu o umowną cenę ryczałtową. Tam gdzie  

przewidziano w przedmiarach roboty objęte niniejszą specyfikacją (niezależnie od jednostki) mogą  

one być wykorzystane do obmiaru/szacowania zaawansowania robót.  

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  



– odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

– odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,  

– odbiorowi częściowemu,  

– odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  

– odbiorowi po upływie okresu rękojmi  

– odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych  

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym  

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego  

dokonuje Inżynier nadzoru.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i  

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie  

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o  

tym fakcie Inżyniera nadzoru.  

 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier nadzoru na podstawie dokumentów  

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w  

konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  

 

8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego  

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy  

odbiorze  ostatecznym  robót. Odbioru  robót  dokonuje  Inżynier  nadzoru.  

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inwestorowi następujące dokumenty:   

• Plany i schematy instalacji z naniesionymi i zaakceptowanymi zmianami w formie  

dokumentacji projektowej powykonawczej,   

• Pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespołem  



projektowym,   

• Dziennik budowy i książkę obmiarów,  

• Protokoły odbiorów częściowych,  

• protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu  

• Protokoły z pomiarów elektrycznych instalacji zasilających od szaf automatyki  

• Protokół z uruchomienia systemu automatyki  

• Protokół z przeszkolenia obsługi technicznej Użytkownika  

• Instrukcji użytkowania urządzeń  

• Instrukcja użytkowania instalacji  

• Karty gwarancje,  

• Wymagane certyfikaty CE, aprobaty, deklaracje zgodności, atesty  

 

Instrukcja obsługi urządzeń i instalacji powinna zawierać:   

• opis systemu  

• listę głównych dostawców i podwykonawców wraz z adresami  

• listę urządzeń z odpowiednimi kartami danych technicznych  

• opis sposobów i okresowości dokonywania przeglądów serwisowych i konserwacyjnych  

• listę firm serwisowych w razie konieczności naprawy  

• listę części zamiennych.  

 

Wstępna instrukcja obsługi powinna zostać przedstawiona Użytkownikowi w terminie ustalonym  

przez obie strony. Wyżej wymienione wymagania dotyczące dokumentów mogą ulec zmianom i  

poszerzeniom.   

Po wykonaniu instalacji elektrycznej i automatyki oraz pozytywnym uruchomieniu instalacji  

Wykonawca robót zgłasza inwestorowi instalację do odbioru końcowego.    

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do  

zakresu (ilości) oraz jakości.  



Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez  

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia  

potwierdzenia przez Inżyniera nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa  

w punkcie 8.4.2.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  

Inżyniera nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na  

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności  

wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  

Odbioru końcowego  dokonuje  komisja  odbiorcza  powołana  przez Inwestora. Obowiązkowo w  

skład komisji wchodzą:   

– Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,  

– Kierownik budowy (główny wykonawca robót),  

– Kierownik robót elektrycznych i automatyki,  

– Przedstawiciele użytkownika obiektu.  

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie  

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie  

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w  

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i  

ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych  

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem  

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną  

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  

Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg  wzoru   

ustalonego  przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  



– dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi  

w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  

– szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.  

uzupełniające lub zamienne),  

– protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  

– protokoły odbiorów częściowych,  

– recepty i ustalenia technologiczne,  

– dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

– wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem  

zapewnienia jakości (PZJ),  

– deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na  

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  

– rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii  

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania  

tych robót właścicielom urządzeń,  

– geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

– kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą  

gotowe  do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy  ponowny   

termin  odbioru  ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg  

wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich  

wykonanie.  

 

8.4.3. Wytyczne w zakresie dokumentacji odbiorowej branży elektrycznej i AKPiA, którą należy  

przedłożyć do odbioru końcowego obiektu  

Dokumentacja odbiorowa składa się z 4 części:   

1. Parafowanej przez kierownika robót elektrycznych dokumentacji powykonawczej,  

2. Kart katalogowych i instrukcji obsługi zastosowanych urządzeń,  



3. Oświadczeń kierownika robót elektrycznych (2 szt.) wraz z dokumentami o zastosowanych  

materiałach i urządzeniach,   

4. Protokołów badań i pomiarów elektrycznych oraz harmonogramem przeprowadzania badań. .  

 

Ad. 1. Podstawą dokumentacji powykonawczej jest projekt budowlano-wykonawczy, który powinien  

być podpisany przez projektanta i sprawdzającego na stronie tytułowej i na każdym rysunku. Projekt  

powinien zawierać, na podst. Art. 20.4 Prawa Budowlanego, oświadczenia projektanta i  

sprawdzającego o zgodności projektu z obowiązującymi rozporządzeniami oraz zasadami wiedzy  

technicznej oraz kopie ich uprawnień budowlanych i kopie zaświadczeń o przynależności do OIIB.  

Projekt ten, z ewentualnymi zmianami parafowanymi przez projektanta, ostemplowany pieczątką  

„dokumentacja powykonawcza” powinien być podpisany przez kierownika robót elektrycznych na  

stronach tytułowych i na każdym rysunku.   

 

Ad.2. Oświadczenia kierownika robót elektrycznych:   

I - na podst. Art. 57 ust. 1 pkt. 2 Prawa Budowlanego, że  roboty elektryczne prowadzone w oparciu o  

ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę, zrealizowane zostały:  

-  zgodnie z zatwierdzonym projektem i warunkami pozwolenia na budowę  

-  ze zmianami uzgodnionymi z projektantami i w sposób nieistotnie odstępujący od zatwierdzonego  

projektu budowlanego zgodnie z przedłożonymi rysunkami  

-  teren budowy został doprowadzony do należytego stanu i porządku.  

II - na podst. Art. 10 Prawa Budowlanego, o zastosowanych materiałach i urządzeniach oświadczenie,  

że wszystkie materiały zabudowane na obiekcie, posiadają stosowne dokumenty, dopuszczające je do  

obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie).   

Do oświadczeń kierownika należy dołączyć kopie jego uprawnień budowlanych oraz przynależności  

do OIIB , zestawienie kart materiałowych zastosowanych materiałów i urządzeń wraz z załącznikami,  

które stanowią certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty lub deklaracje zgodności z aprobatą  

techniczną lub PN, świadectwa zgodności z prawodawstwem UE (oznakowanie CE), w tym dla  

urządzeń zabudowanych w strefach zagrożenia wybuchem  wymagane jest zaświadczenie jednostki  

notyfikującej.  

Dla rozdzielni i sterownic elektrycznych należy przedstawić oświadczenie dostawcy – protokół  



sprawdzenia zestawu niskiego napięcia, potwierdzające zgodność zestawu z normą PN-EN 60439- 

1:2003. Protokół taki powinien zawierać wynik sprawdzenia:  

- zestawu pod względem zgodności z dokumentacją,  

- skuteczności działania mechanizmów elementów napędowych, urządzeń blokujących, zamków itp.,  

- poprawności montażu aparatów i ich oznaczeń,  

- poprawności ułożenia przewodów i listew zaciskowych,  

- styków i połączeń, w szczególności połączeń skręcanych,  

- powierzchni zewnętrznych i opisów w języku polskim wyłączników, lampek kontrolnych itp.,  

- próby działania elektrycznego,  

- środków ochrony przeciwporażeniowej i ciągłości elektrycznej połączeń ochronnych,  

- sprawdzenia, za pomocą pomiaru rezystancji izolacji obwodów głównych, sterowniczych  

i sygnalizacyjnych.  

Ponadto należy przekazać zestawienie kart gwarancyjnych, DTR-ek, instrukcji obsługi dla  

poszczególnych urządzeń w języku polskim. W szczególności należy dołączyć instrukcję obsługi  

instalacji elektrycznej i ramową instrukcję obsługi rozdzielnic i sterownic elektrycznych.   

 

Ad. 3. Należy wykonać następujące badania i pomiary, oraz przedstawić:   

- protokół oględzin instalacji elektrycznej, dotyczący m.in. ochrony przed dotykiem bezpośrednim i  

ochrony przeciwpożarowej (brak widocznych uszkodzeń izolacji, podłoże instalacji niepalne itp.)  

- protokół pomiaru rezystancji uziemień roboczych i ochronnych, w szczególności uziemień  

rozdzielnic elektrycznych i głównej szyny wyrównawczej, (gdy jest połączenie uziomu z  

przewodem PEN sieci zasilającej, wykluczone mierniki do pomiaru impedancji pętli zwarciowej),  

- protokół pomiaru rezystancji izolacji szyn zbiorczych rozdzielnic i pomiaru nierównomierności  

obciążenia faz,  

- protokoły pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłącznie  

napięcia - dotyczy wszystkich urządzeń zasilanych napięciem 230/400V : metalowych obudów  

rozdzielnic, silników, metalowych opraw oświetleniowych, kołków ochronnych gniazd wtykowych  

oraz podłączonych do gniazd urządzeń, (z wyjątkiem urządzeń II klasy ochronności). Dla silników  

zasilanych poprzez przemienniki lub sofstarty - należy zmierzyć rezystancję przewodów  

ochronnych i wyrównawczych między silnikiem a szyną PE rozdzielni,   



- protokół pomiarów zabezpieczeń różnicowoprądowych z pomiarem czasu i prądu zadziałania,  

- protokół badania ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń  

wyrównawczych (prądem min. 0,2 A),   

- protokół pomiarów rezystancji izolacji i ciągłości żył przewodów silno i słaboprądowych, kabli  

elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych,  

- protokół sprawdzenia nastaw zabezpieczeń w wyłącznikach kompaktowych mocy za pomocą  

wymuszalnika prądowego; nastawy zabezpieczeń powinny być obliczone przez projektanta,  

(należy sprawdzić przez najechanie prądem, zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe, również  

wtedy, gdy zwarciowe jest nienastawialne),  

- protokół prób funkcjonalnych urządzeń technologicznych, napędów, pomp, itp.,  

- protokół nastaw zabezpieczeń i parametrów urządzeń (przemienników, sofstartów, wyłączników  

silnikowych, termików itp.)    

- protokół przeprowadzonych prób funkcjonalnych układu wyłączników ppoż., wyłączników  

awaryjnych,   

- protokół pomiaru natężenia i nierównomierności oświetlenia podstawowego, awaryjnego i  

ewakuacyjnego,  

- protokół z przeprowadzonych testów oświetlenia awaryjnego z wyszczególnieniem czasu  

podtrzymania, (oraz testów systemu centralnego monitoringu),   

- protokół badania stanu instalacji odgromowej + metrykę instalacji odgromowej,  

- protokół prawidłowego działania układów automatyki i sterowania urządzeń technologicznych, z  

wykonaniem symulacji stanów normalnych i awaryjnych,  

- protokół ze sprawdzenia pracy samotnej układu kogeneracyjnego,  

- protokoły kalibracji czujników i pętli prądowych,  

- oprogramowanie systemowe i firmowe sterowników, konwerterów, komputerów i innych  

elementów programowalnych, na płycie CD/DVD i oprogramowanie użytkowe w formie kodów  

źródłowych na płycie CD/DVD.  

Protokoły pomiarów elektrycznych powinny być wykonane przez osoby posiadające aktualne (5 lat  

ważności) uprawnienia do wykonywania prac pomiarowo-kontrolnych (należy dołączyć kopie tych  

uprawnień), w tym jedna z osób powinna posiadać uprawnienia dozorowe. Każdy protokół powinien 

być podpisany przez osoby wykonujące pomiary. Dołączyć należy ważne dowody kontroli 



metrologicznej mierników.  

Protokół z pomiarów powinien zawierać :   

- nazwę firmy wykonującej pomiary i nr protokołu,  

- nazwę badanego urządzenia, jego dane znamionowe i typ układu sieciowego,  

- miejsce pracy badanego urządzenia,  

- rodzaj i zakres wykonywanych pomiarów,  

- datę ich wykonania,  

- nazwiska osób wykonujących pomiary oraz rodzaj posiadanych uprawnień,  

- dane o warunkach wykonywania pomiarów (szczególnie ważne przy pomiarach uziemień),  

- spis użytych przyrządów pomiarowych oraz ich numery,  

- szkice rozmieszczenia badanych urządzeń, uziomów i obwodów, lub inny sposób jednoznacznej  

identyfikacji elementów badanej instalacji,   

- tabelaryczne zestawienie wyników pomiarów i ich ocenę,  

- uwagi, wnioski i zalecenia wynikające z pomiarów,  

- wniosek końcowy.  

 

Ponadto należy przedstawić :  

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą linii kablowych,  

- protokół sprawdzenia technicznego układów pomiarowych,  

- protokoły z przeszkolenia obsługi.  

 

Szczegółowe wymagania dla projektów AKPiA i elektrycznego:  

Dokumentacja powinna składać się z następujących części:  

 

Część A:  

Część opisowa zawierająca m.in. metrykę projektu (dokumentacji), wykaz dokumentacji, opis  

techniczny, obliczenia (m.in. dobór przewodów, szyn, zabezpieczeń), karty uzgodnień, tabele  

połączeń wewnętrznych, tabele połączeń zewnętrznych, listę kablową, zestawienie materiałów  

(oznaczenie, nazwa, typ, główne parametry techniczne, liczba szt.), odpisy innych dokumentów  

związanych z dokumentacją jak np. warunki techniczne zasilania, notatki służbowe itp. W części  



opisowej może być również ujęty kosztorys.   

 

Część B:  

Część rysunkowa obejmująca spis wszystkich rysunków z podaniem ich tytułu, numeru rysunku, ilości  

arkuszy i ewentualnie formatu.  

Rozróżnia się następujące rodzaje nazewnictwa (tytuły rysunków):  

- Schematy zasadnicze (np. sterowania, sygnalizacji) - na schemacie tym należy przedstawiać  

wszystkie elementy i urządzenia niezbędne do zrealizowania i kontroli procesów elektrycznych,  

wszystkie połączenia między nimi oraz punkty przyłączenia (złącza, zaciski itp.),  

- Schematy strukturalne (dawniej tzw. schematy ideowe np. rozdzielnic, oświetlenia itp.),  

- Tabele połączeń wewnętrznych – w tabeli powinny być przedstawione wszystkie elementy i  

urządzenia wchodzące w skład urządzenia (skrzynki, szafy, pulpity itp.) ich punkty przyłączenia  

(złącza, zaciski itp.) oraz połączenia między tymi elementami i urządzeniami,  

- Tabele połączeń zewnętrznych – w tabeli powinny być przestawione urządzenia i elementy  

wchodzące w zakres dokumentacji np. rozdzielnia R400/1, szafa systemowa 107GA01, a także  

przewody i wiązki łączące te elementy,   

- Schemat połączeń kablowych - na schemacie powinny być przedstawione połączenia kablowe  

pomiędzy poszczególnymi elementami i urządzeniami z naniesioną numeracją połączeń  

kablowych,  

- Lista kablowa – ujmująca liczbę porządkową, numerację kabli (przewodów), typy, połączenia  

(skąd-dokąd), długości i inne uwagi,  

- Plany rozmieszczenia (dawniej tzw. rysunki montażowe np. skrzynek sterowniczych, rozdzielnic,  

pulpitów itp.),  

- Plany instalacji – elementy, urządzenia i przewody (kable) przedstawia się na rysunku w postaci  

symboli graficznych, prostokątów i obrysów. Usytuowanie na rysunku elementów, urządzeń i  

przewodów (kabli) powinno w przybliżeniu odpowiadać ich rzeczywistemu usytuowaniu w obiekcie  

lub terenie. Zaleca się wykonanie planów instalacji na rysunkach budowlanych lub planach.  

Przykład: plan instalacji siłowej, oświetleniowej, wyrównawczej, odgromowej itd.,  

- Ewentualne dyspozycje budowlane np. dla prawidłowego zabudowania rozdzielnicy, pulpitu itp.  

Sposób przyjmowania nazw sygnałów i urządzeń dla całego obiektu powinien być jednolity, logiczny i  



czytelny, uwzględniający lokalizacje danego urządzenia wg systemu KKS.   

Oznaczenia w projekcie muszą być zgodne z oznaczeniami na obiekcie.   

Należy również uwzględnić aktualnie obowiązujące normy i przepisy.   

W opracowaniu powinno znaleźć się również stwierdzenie o następującej treści:  

Stwierdza się, że niniejsze opracowanie jest kompletne, zostało sprawdzone i może być  

przekazane Zleceniodawcy bez uwag i zastrzeżeń.  

 

Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Inwestorowi:   

- Instrukcję Współpracy Ruchowej z Zakładem Energetycznym, oraz uzgodni ją.  

- Instrukcję organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych zgodnie z  

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i  

higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.   

 

8.4.4. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót  

związanych  z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na  podstawie oceny  

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny  

robót (końcowy) robót”.  

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę  

obmiarową  ustaloną  dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach  

umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana  

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).  

 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w  



SST i w dokumentacji projektowej.  

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  

– robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  

– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków  

i transportu na teren  budowy,  

– wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  

– koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  

– podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  

 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

– opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu  

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projek­tu Inżynierowi nadzoru  

i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,  

– ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

 ruchu,  

– opłaty/dzierżawy terenu,  

– przygotowanie terenu,  

– konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań  

i drenażu,  

– tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  

 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

– oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,  

poziomych, barier i świateł,  

– utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

 

 

9.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

– usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  



– doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

 

9.3.1. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi  

Zamawiający.  

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa lub w innej jednostce podana przez Wykonawcę w  

odpowiedniej pozycji Kosztorysu Ofertowego (Wypełnionego Przedmiaru Robót) - oraz (w przypadku  

braku takiej pozycji) w wykazie cen w pozycji koszty ogólne budowy. Różnice w ilości robót zawarte  

w kosztorysach ofertowych a rzeczywistych ilościach robót pomiarowych nie są podstawą zmiany  

ceny ryczałtowej i stanowią ryzyko Wykonawcy.  

Nie zwalnia to Wykonawcy z opisu składników cenotwórczych poszczególnych robót.  

 

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Ustawy  

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. 
zm.).  

– Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129).  

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. 2021, poz. 
1213).  

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z  

2021 r.poz.869).  

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. z 2021, poz. 272) 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 
1973) 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2021, poz. 1376). 

 

 10.2. Rozporządzenia  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów  

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE  

(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia  

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat  



technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany  

(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).  

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w  

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie  

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47,  

poz. 401).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji  

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony  

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  


