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OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO REMONTU DROGI GMINNEJ W 
CIŚCU UL. ZA GRONIEM. 
1. Podstawa opracowania 
1.1. Zlecenie Inwestora – Urząd  Gminy Węgierska  Górka 
1.2. Pomiary terenowe sytuacyjne  
1.3. Inwentaryzacja drogi  
1.4. Mapy ewidencyjne oraz zasadnicze 
1.5. Adekwatne normy i przepisy budowlane 
 
2. Położenie drogi 
Przedmiotowa droga zlokalizowany jest w Ciścu Gm.  Węgierska Górka.  
Długość modernizowanego odcinka to 1450m.  
Szerokość modernizowanego odcinka to 2,5 -2,60m 
Projektowana modernizacja wykonana zostanie w obrębie istniejącego pasa 
drogi gminnej bez naruszenia prawa własności osób trzecich.   
 
3. Projektowane zmiany 
 
Poprawa odwonienia 
Czyszczenie istniejących korytek betonowych w rowie. 
0+000 0+351 
 
Wykonanie nowych korytek odwadniających betonowych gr. 20cm na ławie 
betonowej gr 10cm 
0+351 0+800  
0+805 1+186 
1+244 1+400 
 
Wykonanie  przepustu poprzecznego o średnicy 60 cm PEHD i długości 6,00m 
wraz ze studnią wlotowa  z wlotem zabezpieczonym krata w km 0+191, 0+306, 
0+933, 
Wykonanie  przepustu poprzecznego o średnicy 80 cm WIPRP  długości 6,00m 
wraz ze skrzydłami wlotowymi i wylotowymi w km 1+199, 1+244 
 
Wykonanie do istniejącego  przepustu poprzecznego o średnicy,  studni 
wlotowej oraz skrzydeł wylotowych z wlotem zabezpieczonym krata w km 
0+351, 0+467, 0+590, 1+108, 1+373 
 
Demontaż starych płyt betonowych i montaż w skarpe rowu w km 0+840 do 
1+164 
 
Czyszczenie pozostałych przepustów. 



Roboty drogowe 
0+000 - 0+284    

• Ścięcie poboczy od strony odwodnienia  
• Skropienie nawierzchni asfaltem – skropienie podstawowe 
• Ułożenie warstwy scieralnej  – bet. asf. 4cm  
• Ukształtowanie poboczy z tłucznia  
• Remont cząstkowy przełomów i spękań. 

 
0+284 - 0+500    

• Korytowanie nienośnych warstw podbudowy 
• Dolna warstwa podbudowy kruszywo naturalne 20cm 
• Warstwa podbudowy kruszywo łamane 35cm/20+15cm/  
• Skropienie nawierzchni asfaltem – skropienie podstawowe 
• Ułożenie warstwy wiążącej  – bet. asf. 4cm  
• Skropienie nawierzchni asfaltem – skropienie międzywarstwowe 
• Ułożenie warstwy ścieralnej  – bet. asf. 4cm  
• Ukształtowanie poboczy z tłucznia  

 
0+500   -  1+450   
 

• Wykonanie drenażu  ukośnego o średnicy 10 cm  
• Dogęszczenie istniejącej podbudowy. 
• Wykonanie wzmocnienia nawierzchni kruszywo łamane gr 10cm  
• Wykonanie nawierzchni z płyt żelbetonowych wielootworowych Jumb 

100x75x12,5 wraz z wypełnieniem otworów kruszywem. 
• Ukształtowanie pobocza z tłucznia 2 x 0,50m 

 
Inne 
 
 Wykonanie mijanek: 
km 0+424 – 0+457 
km 0+489 – 0+501 
km 0+557 – 0+572 
km 0+616 – 0+630 
km 0+819 – 0+837 
km 0+910 – 0+924 
km 1+020 – 1+036 
km 1+097 – 1+106 
km 1+147 – 1+164 
km 1+164 – 1+186 
Dolna warstwa podbudowy kruszywo naturalne 15cm 
Nawierzchnia z kruszywa łamanego 15cm 



Roboty należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej 
odpowiednie kwalifikacje zawodowe. 
Użyte materiały muszą posiadać wszystkie wymagane przepisami 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Roboty zanikowe takie jak warstwy podbudowy, warstwy 
nawierzchni podlegają zgłoszeniu do odbioru inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego. 
Wielkość i zakres robót musi być zgodna z przedmiarem robót oraz 
kosztorysem a także zgodna ze  SST które są  integralną częścią niniejszego 
opracowania. 
 
 

INFORMACJA BIOZ  
 
Inwestor: 
Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest: 
Urząd  Gminy Węgierska  Górka  
 
Cel i zakres opracowania: 
Celem niniejszego opracowania jest dokumentacja  projektowo – kosztorysowa 
remontu drogi gminnej ul. Za Groniem w Ciścu. 
 
Zakres i kolejność robót: 
 
• Wytyczenie trasy i zabezpieczenie terenu przed dostępem osób 

niepowołanych /oznakowania terenu robót tablicami ostrzegawczymi lub 
zapewnić  stały dozór/ oraz wprowadzenie organizacji ruchu na czas robót. 

• Roboty rozbiórkowe  
• Ręczne wykonanie wykopów kontrolnych w miejscach skrzyżowania z 

istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu.   
• Zabezpieczenie skrzyżowań z istniejącą infrastruktura podziemna. 
• Roboty ziemne ręczne i zmechanizowane /korytowanie, profilowanie i 

zagęszczenie podłoża/ 
• Wykonanie poszczególnych warstw nawierzchni wraz z jej jednostronnym 

obramowaniem krawężnikiem betonowym na ławie betonowej z oporem. 
• Wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych. 
• Uporządkowanie terenu z przywróceniem do stanu pierwotnego.  
 
Istniejące obiekty budowlane: 
• Brak 
 



Elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 
Przewidywane zagrożenia: 
 
• Roboty będą prowadzone pod ruchem – możliwość potrącenia pracowników 

i kolizji sprzętu budowlanego z innymi pojazdami. 
• Zasypanie pracowników w wyniku zawalenia się ścian wykopów. 
• Wpadnięcie do wykopu lub studzienki na skutek uderzenia /np. łyżką 

koparki/ 
• Obsunięcie się ziemi z krawędzi wykopu lub poślizgnięcie się pracowników. 
• Porażenie prądem podczas prowadzenia robót w pobliżu przewodów 

energetycznych. 
 
 
 
 
Instrukta ż pracowników: 
 
Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w 
ramach okresowych szkoleń BHP, zgodnie z przepisami  szczegółowymi. 
Ponadto bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji robót należy 
przeprowadzić indywidualny instruktaż  polegający na : 

• Opracowaniu instrukcji bezpiecznego wykonania opisanych wyżej prac 
oraz zaznajomieniu się z nią pracowników, 

• Szczegółowym  poinformowaniu pracowników o występujących 
zagrożeniach podczas realizacji robót, 

• Przedstawieniu metod postępowania w przypadku wystąpienia 
bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia. 

 
Techniczno – organizacyjne środki zapobiegawcze: 
 
Dla zapobieżenia zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące środki: 
• Opracować, zatwierdzić  i wdrożyć odpowiedni projekt organizacji ruchu na 

czas robót budowlanych i zabezpieczyć teren przed dostępem osób 
postronnych. 

• Zadbać o dobrą komunikację w terenie budowy dotyczącą: dojścia 
pracowników do stanowiska pracy, dostawy materiałów budowlanych, 
zejścia do budynków oraz uwzględnić możliwość ewentualnej ewakuacji 
osób zagrożonych lub poszkodowanych na wypadek pożaru, awarii i innych 
zagrożeń. 

• Wykonać umocnienie konstrukcją rozporową ścian wykopów. Typ 
konstrukcji dostosować do głębokości, rodzaju gruntu, czasu utrzymania 



wykopu, obciążeń transportem, składowaniem materiałów i innych obciążeń 
w sąsiedztwie wykopów. 

• Przy wykopach do 1,00m w gruncie spoistym wykonać ściany pochylone z 
uwzględnieniem klina naturalnego odłamu gruntu. 

• Ograniczyć napływ wód deszczowych i zapewnić ich odprowadzenie z dna 
wykopu. 

• Zachować bezpieczna odległość wykopów od innych budowli i obiektów /np. 
ogrodzeń, drzew,itp./ 

• Przed każdorazowym rozpoczęciem robót w wykopie sprawdzić stan skarp i 
umocnień. 

• Prace przy skrzyżowaniach z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem osób 
odpowiadających za dany rodzaj sieci. 

 
 
 
Wszystkie prace budowlano – montażowe należy prowadzić pod nadzorem 
osoby posiadającej uprawnienia budowlane zachowując zasadę starannego 
wykonania robót oraz zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003r. /Dz.U.nr 47 poz. 41 z późniejszymi zmianami/ w sprawie bhp 
podcza swykonywania robót budowlanych. 
Kierownik budowy lub inna osoba powinna sporządzić dla inwestycji plan  

Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /BIOZ/ 

 


